重庆聚狮新材料科技有限责任公司

年度零星土建施工及房屋、建构筑物维修

工程采购技术文件
一、项目概况
1. 工程服务范围

重庆聚狮新材料科技有限责任公司生产装置，办公区域及建筑红线内所有地上建构筑物（含地下管网等）零星维修。
2. 参选人资格和业绩要求 

2.1本次竞价参选人应满足下列资格条件要求：

（1）参选人基本要求：参选人具有独立法人资格；并具有有效的营业执照；不是化医集团的不诚信供货商，资信良好，无不良业绩。

（2）参选人资质要求：具备要求具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，项目经理需取得二级建造师（房建、市政专业其中一项）以上执业资格。

（3）参选人业绩要求：近3年内承担过类似项目的施工业绩（业绩证明材料，须提供合同扫描件，包括但不限于合同首页、合同范围页、签字盖章页）。

（4）本次竞价不接受联合体参选，不接受代理商参选。

3、质量要求

 符合国家GB50300-2013《建筑工程施工质量统一验收标准》及其配套的规范要求，及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。

4、承包方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包承包范围内工程验收，包质保期服务。

工期要求

乙方应遵照甲方提供的工程项目内容和甲方下达的施工任务要求，安排好施工日期。甲方提前一天电话或者书面通知乙方第二天的作业内容。乙方必须按甲方规定的入场时间准时进场施工和按规定的时间完成，否则每逾期一天承担2000元的违约金处罚，逾期三天以上甲方有权另行选择施工队伍。

6、报价

6.1报价： 
 按2018年《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）计价及相关配套文件进行组价，材料按重庆市长寿区建设工程造价管理站发布的当期建设工程造价信息、信息价没有的材料价格双方进行认质认价确定，人工按重庆市建设工程造价信息最近季度的长寿区人工信息价调整，参选人按暂估工程费约60万/年填报总价上或下浮率**%。

零星用工按8小时为一个工日办理结算，工日以累积计算。参选人按暂估工时1000个/年，填报**/工日（用于:不适合定额计价或工程量无法准确统计等情况，1.探查型维修，如厕所或者防水层渗漏等，不能确定原因，没有具体工程；2.零星、紧急、分散的日常维修，如地下管网漏水、门锁更换、地面及墙面修补、打吊装孔，设备基础改造修补，排水沟修补、污水池修补、二次灌浆等，工作项多、单个体量小、突发性强发生频率和内容无法无法预测）
工程造价费用结算按照以下公式计算，工程取费按后表，具体如下：

工程造价总费用 = 税前工程造价 + 上或下浮率 + 设备与管道喷涂标识不含税全费用总价 + 临时用工不含税总价 + 税金

注：税前工程造价指分部分项工程费【包括定额人工费、定额材料费、定额施工机具使用费，企业管理费、利润、一般风险费、未计价材料费、人材机价差调整费、其他风险费等】、措施项目费、其他项目费（包括索赔及签证等，不含临时用工费用）及规费等的合计金额 。

下浮:税前工程造价扣除双方认质认价材料价格、安全文明施工费、规费后乘以下浮率
6.2 所有参选价均以人民币报价。

6.3 付款方式及条件：详见合同文本支付条款。

6.4如遇单项维修造价大于10万元时，甲方将另外进行单独询比价采购。
费用结算

总工程量：按实际发生工程量办理签证计算，工程量签证单由乙方编制后须经甲、乙双方签字认可方作为结算依据。

甲乙双方按每月（25日前）结算一次费用，如当月造价较少、或乙方未按时报送当月结算造价，可累积至次月结算，最长时间不得超过三个月。

每月乙方报送工程造价后，需通过甲方委托的第三方审计机构进行审核（10个工作日内），并出具结算审核报告（三方盖章），作为当月结算依据。

零星用工结算：实际用工数量*合同单价，按月单独结算。
二、乙方的工作

1、制定详细的《施工方案》。

2、本工程施工所需所有主材、辅材及工器具等的供应。

3、本工程所有施工工作（含措施费及安全文明施工费）及临时设施、辅助设施、安全设施等（包括材料），聚狮公司只提供施工电源及施工用水。

4、完成各种施工记录，及时协调业主做好验收及收方工作。

5、接受甲方施工质量的监管，如果乙方不按技术协议的要求施工，存在弄虚作假行为，甲方有权随时终止施工合同。

三、作业技术要求
1、现场安全防护，采用封闭围挡与现有设备隔离；

2、原有拆除及地面破除后建渣外运出厂，现场建渣清理干净，渣场及运距自行考虑；

3、所有设备基础混凝土强度C35，二次灌浆采用C40细石混凝土（或者灌浆料C60）；

4、基坑、槽开挖至设计深度厚需通知甲方及设计单位确认验收后，方可进入下道工序施工。

5、每道工序完成后，必须通知甲方技术人员检查验收，确认合格后并签字后方可进行下一道工序的施工，否则，后续施工视为无效；

6、本工程所用材料需提供检验报告及合格证，并做好过程施工资料。

7、预埋螺栓水平位置施工精度要求控制在8mm内。

8、施工作业时不得将水泥及混凝土洒落污染现场设备及管线、地面；

9、雨棚拆除及维修需对施工现场进行封闭及警戒，并委派专人负责现场安全监督管理。

10、雨棚按顺序拆除，控制屋面作业人数不超过2人，并有牢固稳定的安全带固定措施，彻底消除作业人员及作业工具的掉落风险，在施工中严格控制二次污染，保证施工场地设备的干净和整洁。保持现场清洁卫生，及时处理施工垃圾做到工完场地清后再进行下部进行施工。（施工单位需要编制专项拆除方案）

11、本工程所用材料需提供检验报告及合格证，并做好过程施工资料。

12、上级行政主管部门检查时需暂停作业，节假日不能进行动火作业和受限空间作业
四、安全要求

1、乙方所有施工人员，进入施工现场前必须到甲方安全环保部接受安全教育，并由施工现场所在车间进行安全技术交底后才能进行施工，并遵守建设单位所制订的有关安全规章制度。

2、严格按照国家建筑安全《安全技术操作规程》进行施工，严格执行甲方公司的各项安全生产制度。

3、进入施工现场的每位施工人员必须配备必要的安全和职业卫生防护用品，使用切割机必须佩带防护眼镜，配备统一工作服。

4、本施工项目作业区域为生产现场，作业人员必须严格遵守装置现场人员的管理及时间安排；

5、每天作业后的作业工具应及时清理至装置制定位置。

6、在施工过程中严禁随意触摸、转动阀门手枪、按钮开关等。

7、施工人员严禁向上或向下抛任何物品，注意他人安全。

8、施工人员必须懂得一些有关急救的基本方法，以防意外发生。

9、施工前必须办理好相关的开工手续。

10、施工现场用安全警示带进行围栏、非施工人员不得进入施工现场。

11、施工作业过程中必须由专职安全员在现场监督，发现问题及时处理，把安全隐患消灭萌芽中。

12、施工现场的材料不能随意堆放在施工现场，必须按装置规定区域堆放。对施工现场产生的垃圾应及时清理至甲方指定位置，每天下班前应做到工完料尽场地清。

13、施工要人员工必须懂得一些有关急救的基本方法，以防意外发生。

14、如有油漆、溶剂、清洗剂进入眼睛，应立即用清水冲洗10分钟以上，再滴眼药水。如有油漆、溶剂沾上皮肤后，应用肥皂和清水冲洗干净，如引起皮肤发炎，应用药膏涂抹。

15、在工作开始之前，乙方工作人员应识别危害与危险，开展作业前的安全交底、安全培训，确定并采取安全预防措施，确保保护措施的有效性。

16、一旦发现危险或不明情况，乙方工作人员应立即停止工作，查明原因并采取纠正措施，必要时，通知甲方以获得澄清或帮助。

17、进入现场的人员应穿戴符合现场工作要求的个人防护服装、鞋帽、防护眼镜等。不得穿着短裤、裙子、高跟鞋、拖鞋或露背装等，以及披、散长发进入作业区。

18、现场应保持清洁有序，不得覆盖或堵塞排水系统。禁止在现场用餐、喧哗嬉闹。作业完成后，应做到“工完、料尽、场地清”。

19、现场作业区应被视为管制区，设置警示栅栏及标志，防止与工作无关的人员 进入。现场夜间应使用安全警示灯。

20、有跌落危险的地方，如高台的边缘，应安装安全围栏、标志或安全网，必要时加装警示灯。

21禁止将任何物品放置在可能坠落的地方，如高空工作平台边缘，以及未设置安全网的脚手架作业层等部位。

五、安全责任：

1、凡因乙方人员不遵守甲方安全管理规定造成的安全事故由乙方负责，如若甲方承担责任的，有权向乙方追偿。

2、因乙方原因给自身、甲方以及第三方造成的安全事故、损失，责任由乙方负责，如若甲方承担责任的，有权向乙方追偿。

3、相关安全要求及责任划分详见双方签订的《承包商安全协议》。

六、工程质保

本次项目质量保证期为1年，如在1年的使用保证年限内出现质量问题，在接到甲方质量问题通知后，施工方应在24小时内到现场查看，48小时内完成维修。

七、上述未尽事宜应按国家现行有关设计及施工验收规范、标准、规程、规定规定执行。

八、其他事项：未尽事宜详见竞价采购文件。

                               生产运行部
                                      2025年10月16日  

