PPS装置焚烧厂房围挡拆装委外施工方案

情况概述

焚烧厂房外墙大部分型材支撑因腐蚀断裂，导致塑钢窗整体悬空、墙板支撑松动，有高空坠落风险，存在安全隐患，需立即处置。

现就PPS装置这部分工作进行委外。

委外施工说明

工程规模

外墙围挡面积：约2400㎡。

房顶面积：约1400㎡。

窗户面积：约350㎡（含玻璃）。

施工内容

施工范围包括但不限于以下内容：
拆除工程： 

搭设必要脚手架或其他方式，务必安全拆除所有的窗户、型材矩管及收口条等。

型材安装：

更换所有矩形管，约2200米（如需加密，按实结算）。

安装新的重防腐矩形管（规格100×50×6mm，材质及壁厚需符合国家相关标准）作为墙板、围挡的支撑，安装位置、间距及加密要求需符合设计（或招标人现场要求）及稳固性要求。    
窗户安装

    更换所有塑钢窗户。规格尺寸照旧。窗户面积约350㎡（含玻璃）。
墙板安装：

对墙板进行检查、清理。PVC墙板尽可能利旧。

经甲方同意后对无法利旧部分进行拆除、报废，并提供新的同等的PVC墙板进行替换。预估更换PVC墙板500㎡，新PVC墙板材料价格应在报价中单独列出。
采用穿孔、铆接或专用连接件等方式，将PVC墙板牢固固定于新安装的矩管骨架上，确保安装平整、牢固、抗风，不漏水。
完成墙板相关区域的覆盖。
彩铝收口条安装：

更换所有模压收口条：约1000米。新的模压收口条，采用彩铝（蓝+白色）。用于所有窗边、阴阳棱角及封顶一圈的收口处理，确保接口平整、密封、美观。
防腐处理：

对所有新安装的矩形管型材及焊接点、切割断面、连接部位等防腐层破损处进行重防腐处理。

防水处理：

墙板防水，采用封堵或上下搭接的方法确保墙板雨水不进入装置内。
屋顶防水，采用封堵或导流等方式确保屋顶不漏雨，尤其是二燃室及6米配电室正上方屋顶。

材料准备

施工所有材料均由施工单位负责提供。

施工准备

施工用脚手架、登高车或其他措施均由施工单位负责提供。
施工单位必须现场核实工作量后才能报价。

施工方案由施工单位编制，业主审核确认后执行。
施工作业票证由PPS装置负责申请，临时用电由PPS装置负责申请，电仪车间负责实施。

上述未提及的其余工作均由施工单位负责。

验收标准

重防腐矩形管，规格100×50×6mm，材质及壁厚需符合国家相关标准。

所有焊接点、切割断面、连接部位等防腐层破损处完成重防腐处理。

重防腐说明：

除锈等级St3。

St3―非常彻底的手工和动力工具除锈钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。除锈比St2更为彻底，底材显露部分的表面应具有金属光泽。
防腐油漆及要求

	名   称
	施工顺序
	湿膜厚度
μm
	干膜厚度
μm
	间隔时间（0-40℃）
	适用环境

	三、重防腐（重度环境防腐）
	适用于盐水、盐酸、Cl-、Li+等腐蚀性强的环境。

	铁红渗透型带锈防锈底漆
	第一二道
	100
	80
	24h-7d
	

	环氧云铁中间漆
	第三道
	70
	50
	24h-7d
	

	高氯化聚乙烯面漆
	第四五道
	90
	70
	24h-7d
	


墙板不漏水。

屋顶不漏雨。

其他事项

施工过程严禁将异物遗留、散落到现场或系统中，应使用桶或盆等有效收集材料或工器具，避免现场到处散落。

施工完成后或每日下班前应做到场地清。

不得妨碍生产。施工单位应做好施工作业面和人员、时间等的合理安排，并做好养护期间防护措施。

安全风险分析及措施

安全风险分析

施工过程中有工器具等砸伤、刺伤人员风险等。

施工有火灾风险。

临电有触电风险。

眼睛有灼伤风险。

降低风险措施

严格执行安全技术交底等相关规定。

严格办理相关作业票证，并严格检查、确认安全措施的落实等。

作业过程中，设备使用工序将派遣特殊作业监护人，严格执行监护制度，监护人有权制止作业人员的一切不安全行为。

作业前要求对工器具进行可靠性检查。

使用完好的电线，规范用电，做到一机一闸一保护。

穿戴好个人的防护用品，规范作业工器具的使用。防止在作业过程中砸伤自己或他人。

切割、打钻、搅拌等工作必须穿戴好护目镜和面罩等。

严禁高空抛物。

若施工条件发生重大变化，应重新办理相关作业票证。
发现异常立即停止作业，采取必要的安全应急措施后立即撤离现场。

质量风险分析及措施

质量风险分析

清扫时，系统侧拆除的法兰、孔洞等敞口时，有异物掉入的风险。

降低风险措施

应使用桶或盆等有效收集材料或工器具，避免现场到处散落。
对于拆卸出现的敞口，必须采用三防布等进行有效封堵隔离，严禁异物掉入。

重点监督检修过程中的质量风险，告知施工人员相关风险与注意事项。
